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SIA „ZEMGALES MUTES VESEL ĪBAS CENTRS” 

Reģ. Nr. 43603031135, Slimnīcas iela 4, Bauska, Bauskas novads, LV -3901, tālrunis 
3921356, e-pasts: mvc.bauska@inbox.lv 

 
 
 
 
 
UZAICIN ĀJUMS 
 
     
 
       Uzaicinām iesniegt cenu piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumā (Iepirkuma 
identifikācijas numurs ZMVC 2021/1) „Būvniecības dokumentācijas izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana  nedzīvojamās ēkas Slimnīcas iela 4, Bauskā, Bauskas 
novads, kadastra apzīmējums Nr.4001 004 0102 004 telpu pārbūvei ”. 
      Piedāvājums iesniedzams zemsliekšņa iepirkuma ”Būvniecības dokumentācijas 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana  nedzīvojamās ēkas Slimnīcas iela 4, 
Bauskā, Bauskas novads, kadastra apzīmējums Nr.4001 004 0102 004 telpu 
pārbūvei ”  instrukcijā noteiktajā  termiņā un kārtībā. 
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja  ______________Mirdza Lazda 
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1. Vispār īgā informācija 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ZMVC 2021/1 
1.2. Pasūtītājs:  

Pasūtītājs SIA „Zemgales mutes veselības centrs” 
Adrese Slimnīcas iela 4, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 
Reģ.Nr. 43603031135 
Kontaktpersona: Mirdza Lazda 

SIA „Zemgales mutes veselības centrs” valdes locekle 
Tālru ņa Nr. +3713921356 
E-pasta adrese vc.bauska@inbox.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2021.gada 4.jūnijam, plkst.14:00. 
1.3. Piedāvājumus var iesniegt:  
1.3.1. personīgi: SIA „Zemgales mutes veselības centrs” valdes atrašanās vietā, Slimnīcas iela 

4, Bauska, Bauskas nov., ar norādi „Zemsliekšņa iepirkums ZMVC 2021/1”; 
1.3.2. pa pastu: SIA „Zemgales mutes veselības centrs”, Slimnīcas iela 4, Bauska, Bauskas 

nov., ar norādi „Zemsliekšņa iepirkums ZMVC 2021/1”; 
1.3.3. pa e-pastu: mvc.bauska@inbox.lv, jāiesniedz skenēti dokumenti ar parakstiem vai 

parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 
 
Inform ācija par iepirkuma priekšmetu 
1.1. Iepirkuma priekšmets - Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības 

veikšana  nedzīvojamās ēkas Slimnīcas iela 4, Bauskā, Bauskas novads, kadastra 
apzīmējums Nr.4001 004 0102 004 telpu pārbūvei  (turpmāk – Būvprojekts) saskaņa ar 
1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”. 

1.2. Būvprojekta izstrādes laiks un nodošanas termiņš ir 120 kalendārās dienas no līguma 
noslēgšanas dienas, tajā skaitā Būvprojektu saskaņošana instancēs, kā arī tajā skaitā 
Būvprojekta saskaņošana ar pasūtītāju un labošana.  

1.3. Autoruzraudzība jāveic visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai un 
pieņemšanai ekspluatācijā. 

1.4. Visus nepieciešamos izpētes darbus jāveic Būvprojekta izstrādātājam (tajā skaitā 
nepieciešamības gadījumā arī topogrāfisko uzmērīšanu, utt.). 

1.5. Būvprojekta autoram jāpiedalās būvdarbu iepirkuma procedūras ietvaros rīkotās 
ieinteresēto piegādātāju iepazīšanās ar objektu sanāksmēs un jāsniedz atbildes uz 
jautājumiem, kas ir saistīti ar Būvprojektu. 

1.6. Autoruzrauga objekta apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai. Autoruzraugam 
jāpiedalās iknedēļas būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs. Būvprojektā paredzētā 
objekta būvdarbu autoruzraudzība jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 
19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, zemsliekšņa iepirkuma 
5.pielikumu „Līguma projekts”.  

1.7. Instrukcijā noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma 
priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.  

 
Prasības pretendentam 
1.1. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja šāda 

reģistrācija ir nepieciešama. Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācija atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām tiks pārbaudīta Uzņēmumu reģistra publiski pieejamā datubāzē. 
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas 
izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts 
normatīvo aktu prasībām, pievienojot dokumentu tulkojumu. 
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1.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā profesionālās 
darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, kas apliecina pretendenta tiesības veikt 
uzņēmējdarbību būvniecībā, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama. Latvijas Republikā 
reģistrēta pretendenta reģistrācija tiks pārbaudīta Būvkomersantu reģistra datubāzē. 
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas 
izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts līdzvērtīgā 
profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, pievienojot dokumenta tulkojumu. 

1.3. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pozitīvai pieredzei vismaz 1 (viena) 
būvprojekta izstrādē, par ko ir saņemta 1 (viena) pasūtītāja pozitīva atsauksme. 
Būvprojektam jābūt izstrādātam un akceptētam atbilstoši Latvijas Republikas vai 
ekvivalentu normatīvo aktu prasībām. 

1.4. Pretendentam jānodrošina sertificētu speciālistu, kuri veiks Būvprojekta vadību, izstrādi un 
būvdarbu autoruzraudzību, piesaisti: 

1.4.1. Būvprojekta vadītājs/autoruzraugs, kuram ir: 
1.4.1.1. pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pozitīva pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē. 

Būvprojektam jābūt izstrādātam un akceptētam atbilstoši Latvijas Republikas vai 
ekvivalentu normatīvo aktu prasībām; 

1.4.1.2. kvalifikāciju apstiprinošs sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots 
kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, kas apliecina tiesības veikt attiecīgajā jomā 
būvniecības dokumentācijas izstrādi; 

1.4.2. projektētājs, kuram ir kvalifikāciju apstiprinošs sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs 
izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, kas apliecina tiesības veikt attiecīgajā jomā 
būvniecības dokumentācijas izstrādi; 

1.4.3. projektētājs, kura darbības joma ir ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana un 
kuram ir kvalifikāciju apstiprinošs sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots 
kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, kas apliecina tiesības veikt attiecīgajā jomā 
būvniecības dokumentācijas izstrādi; 

1.4.4. projektētājs, kura darbības joma ir elektro ietaišu projektēšana un kuram ir kvalifikāciju 
apstiprinošs sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs 
dokuments, kas apliecina tiesības veikt attiecīgajā jomā būvniecības dokumentācijas 
izstrādi. 

1.5. Pretendentam nepieciešamības gadījumā līguma izpildē jāpiesaista citi speciālisti saskaņā 
ar tehnisko noteikumu prasībām ar Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas 
izsniegtiem sertifikātiem vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotiem kvalifikāciju 
apstiprinošiem dokumentiem. 

1.6. Pretendenta speciālistiem, kam ir ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, pēc 
līguma noslēgšanas būs jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana saskaņā ar Latvijas 
normatīvajiem aktiem. 

1.7.Pasūtītāja prasība pretendentam piedāvājumam pievienot apdrošināšanas sabiedrības 
izsniegtu apliecinājumu par gatavību apdrošināt pretendenta (būvspeciālista, kas veiks 
būvprojekta vadītāja pienākumus un kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus) 
profesionālo civiltiesisko atbildību. 

 
Iesniedzamie dokumenti 
1.1. Pretendenta pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā sagatavots atbilstoši instrukcijas 

2.pielikumam.  
1.2. Atbilstoši instrukcijas 3.pielikuma 1.tabulai informācija par pretendenta pieredzi, kas 

apliecina pretendenta atbilstību instrukcijas 3.3.apakšpunktā minētajām prasībām, 
pievienojot 1 (vienu) pasūtītāja pozitīvu atsauksmi. 

1.3. Atbilstoši instrukcijas 3.pielikuma 2.tabulai informācija par pretendenta piedāvātajiem 
speciālistiem, kas apliecina pretendenta atbilstību instrukcijas 3.4.apakšpunktā minētajām 
prasībām. Kvalifikācija Latvijā reģistrētam speciālistam tiks pārbaudīta Būvniecības 
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informācijas sistēmā. Ārvalstīs izdoto kvalifikāciju apstiprinošo dokumentu kopijas 
jāpievieno piedāvājumam, pievienojot dokumentu tulkojumus. 

1.4. Atbilstoši instrukcijas 3.pielikuma 3.tabulai informācija par būvprojekta 
vadītāja/autoruzrauga pieredzi, kas apliecina pretendenta atbilstību instrukcijas 
3.4.1.1.apakšpunktā minētajām prasībām. 

1.5. Ja konkrētā līguma izpildei pretendents paredzējis izmantot citu apakšuzņēmēju un/vai 
speciālistu, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Būvniecības informācijas 
sistēmā kā pretendenta speciālists, iespējas, tad, kā pierādījums šim faktam, jāiesniedz šo 
apakšuzņēmēju un/vai speciālistu apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā 
līguma izpildei. 

1.6. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums par gatavību apdrošināt pretendenta 
piedāvātā personāla (būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja/atbildīgā autoruzrauga 
pienākumus) profesionālo civiltiesisko atbildību ar atbildības limitu saskaņā ar Ministru 
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un 
būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” par izstrādātā darba 
izpildes rezultātā radītajiem zaudējumiem (t.sk. papildu izdevumiem) pasūtītājam un 
trešajām personām laika periodā, kas nav īsāks par 3 (trim) gadiem. 

1.7. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar instrukcijas 4.pielikumu. Finanšu piedāvājumā 
jānorāda cena euro (EUR) bez PVN. 

 
Piedāvājuma vērt ēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs 
1.1. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

zemsliekšņa iepirkuma instrukcijas prasībām. 
1.2. Vērtējot piedāvājumu, ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 
 
Iepirkuma l īgums 
1.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu zemsliekšņa iepirkuma līgumu saskaņā ar 

zemsliekšņa iepirkuma instrukcijas 5.pielikumu „Līguma projekts”, pamatojoties uz 
pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma instrukciju. 

1.2. Avansa maksājums iepirkuma līgumā netiek paredzēts. 
1.3. Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jāparaksta iepirkuma 

līgums 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis uzaicinājumu parakstīt 
iepirkuma līgumu. 

 
Pasūtītāja tiesības un pienākumi  
1.1. Tiesības: 
1.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu 

bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības 
pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai 
pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro iesniegtos sertifikātus un 
dokumentus. 

1.1.2. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 
1.1.3. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

zemsliekšņa iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 
1.1.4. Jebkurā brīdī pārtraukt vai izbeigt zemsliekšņa iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
1.2. Pienākumi: 
1.2.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 
1.2.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 
1.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par zemsliekšņa iepirkuma instrukciju. 
1.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 
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zemsliekšņa iepirkuma instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par 
zemsliekšņa iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 
Pretendenta tiesības un pienākumi 
1.1. Pretendenta tiesības: 
1.1.1. Apvienoties apvienībā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 
1.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
1.1.3. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
1.1.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt zemsliekšņa iepirkuma 

ziņojuma kopiju. 
1.2. Pretendenta pienākumi: 
1.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši zemsliekšņa iepirkuma instrukcijas prasībām. 
1.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 
1.2.3. Sniegt atbildes uz iepircēja jautājumiem, kas nepieciešamas pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai. 
1.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
1.2.5. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz iepircējam zemsliekšņa iepirkuma līgums 5 (piecu) 

darba dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis uzaicinājumu parakstīt zemsliekšņa 
iepirkuma līgumu. 

 
Objekta apskate. 
1.1. Pretendentam objektu ir iespējams apskatīt Pasūtītāja darba laikā. Par savu piedalīšanos 
objekta apskatē jāpaziņo, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: mvc.bauska@inbox.lv 
 
 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu: 
1.1. Ja Pretendenta piedāvājums tiks akceptēts, Pasūtītāja kontaktpersona sazināsies ar 
Pretendenta piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu. 
 
 Kontaktpersonas: 
Vārds, uzvārds: Mirdza Lazda, SIA „Zemgales mutes veselības centrs” 
Amats: Valdes locekle 
Tālrunis: +3713921356 
e-pasts: mvc.bauska@inbox.lv 

 
Kontaktpersona ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus 
rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 
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1.pielikums 

Zemsliekšņa iepirkums identifikācijas Nr.ZMVC 2021/1 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
 

 
 (BŪVNIEC ĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS) 

 
“B ūvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana  nedzīvojamās ēkas 

Slimnīcas iela 4, Bauskā, Bauskas novads, kadastra apzīmējums Nr.4001 004 0102 004 
telpu pārbūvei” 

 
 

1. Mērķis un sasniedzamais rezultāts: 
Vispār īgs mērķis:  

- Lai nodrošinātu SIA „Zemgales mutes veselības centrs” (turpmāk – Pasūtītājs) darbības 
stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu izpildi, nodrošinot kvalitatīvu zobārstniecības 
pakalpojumu attīstību, pilnveidojot infrastruktūru, lai ilgtermiņā nodrošinātu primārās 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu zobārstniecības jomā 
Bauskas novada iedzīvotājiem. 

Specifisks mērķis: 
- Projektēšanas rezultātā saņemt būvniecības ieceres dokumentāciju tādā apjomā un 

kvalitātē, lai Pasūtītājs varētu to izmantot būvdarbu iepirkuma veikšanai, kā arī būvdarbu 
laikā nodrošināt autoruzraudzību. Veicot telpu pārbūvi, izvērtēt esošo situāciju un piedāvāt 
Pasūtītājam saskaņošanai, normatīvai dokumentācijai un medicīnas iestāžu prasībām 
atbilstošu telpu plānojumu, ievērojot veselības aprūpes loģistikas pamatprincipus, lai 
attīstītu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Pasūtītāja pacientiem, 
atbilstošu darba vidi personālam un nodrošinātu infrastruktūras sakārtošanu. 

- Rezultāts: Nedzīvojamās ēkas Slimnīcas iela 4, Bauskā, Bauskas novads, kadastra 
apzīmējums Nr.4001 004 0102 004 telpu pārbūve, SIA „Zemgales mutes veselības centrs” 
zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai.  

 
2. Būvniecības ieceres dokumentāciju j āizstrādā un autoruzraudzību jāveic saskaņā ar: 
Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID), atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumu (turpmāk – MK) Nr.331 par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” 
prasībām, kā arī vadoties pēc MK Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK Nr.529 „Ēku 
būvnoteikumi”, LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LBN 221-15 
“Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 261-15 
"Ēku iekšējā elektroinstalācija", MK 20.01.2009. noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām 
prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, LVS HD 60364-7-710:2012 
“Zemsprieguma elektroietaises. 7-710. daļa: prasības īpašām ietaisēm vai vietām. Ārstniecības 
iestādes “IEC 60360-7-710:2002, modificēts)”, LVS HD 60364-7-710:2012 /AC:2013 
“Zemsprieguma elektroietaises 7-710 daļa: prasības īpašām ietaisēm vai vietām. Ārstniecības 
iestādes”, MK 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam 
iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 2.pielikuma 1.sadaļas “Biroja ēku projektēšana, 
būvdarbiem un apsaimniekošana” A un B punktiem un, ievērojot citus pastāvošos Latvijas 
būvnormatīvus (LBN), tehniskos normatīvus, standartus, kā arī Latvijas Republikā spēkā 
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esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, un 
citas prasības. 
          Autoruzraudzība veicama atbilstoši MK 2014. gada 19. augusta Noteikumiem Nr. 500 
“Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību no tehniskā projektā 
paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un objekta 
pieņemšanai ekspluatācijā. 
         Līgumu par autoruzraudzības veikšanu slēgs  tikai tādā gadījumā, ja būvniecības iecere tiks 
realizēta 2 (divu) gadu laikā no projektēšanas darbu pabeigšanas dienas, ir  noslēgts būvdarbu 
līgums un uzsākti būvdarbi objektā. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, 
norādītajā termiņā nenoslēdz līgumu par BID paredzētā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir 
tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par 
iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml. 
         Izpildītāja piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst 
pārrēķināt. Autoruzraudzības izmaksu pozīcijā jāparedz autoruzrauga vai autoruzraudzības 
grupas vienas autoruzraudzības dienas izmaksas, kurās iekļautas visas sapratīgi prognozējamās 
autoruzraudzības darbu izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto būvspeciālistu skaita) 
t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, neparedzētu tehnisku jautājumu risināšana 
sadarbībā ar Pasūtītāju un būvuzņēmēju un tml. Autoruzraudzības atlīdzība netiks palielināta, ja 
tiks pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš.  
        Izpildītājs autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā bez papildus samaksas novērš 
konstatētās BID nepilnības un kļūdas un 7 kalendāru dienu laika veic korekcijas un/vai 
papildinājumus BID. 
 

3. Izstrādājot BID tehniskus risinājumus balstīties uz tehniskās specifikācijas prasībām (t.sk 
pielikumi - informatīvais telpu plānojuma piedāvājums) un ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta. 

 
4. Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavo BID tehnisko dokumentāciju MK 

noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai Bauskas novada 
Būvvaldē ieceres akcepta saņemšanai. Būvvaldes BID eksemplārus (pēc nepieciešamības) 
sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām. Dokumentāciju izstrādā tādā detalizācijas pakāpē, 
lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt un nodot būvdarbus pilnā, BID paredzētā apjomā.  

 
5. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Būvdarbu apjomu saraksts”. Materiālu un iekārtu  

specifikācijas, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši MK noteikumu Nr.239 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un 
Būvniecības likuma prasībām. Materiālu, iekārtu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir 
jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu 
veidiem, ievērojot darba raksturu, tā, lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). BID 
nenorādīt materiālu, iekārtu un aprīkojuma konkrētās markas un ražotājus, norādot to 
tehniskās īpašības vai norādot to ekvivalentu. 

 
6. Pirms būvprojekta izstrādes izpildītājam jāveic telpu tehniskā apsekošana atbilstoši Ministru 

kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu” LBN 
405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””, ietverot inženiertīklu apsekošanu. 

 
7. Dokumentācijas izstrādes gaitā Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju tehniskos risinājumus (t.sk. 

inženiertīklu risinājumus), telpu plānojumu, materiālus un iekārtas.  
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8. Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, būvuzraudzības, 
jaunās aktualizētas kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas un 
citas izmaksas, ja tas ir nepieciešamas, atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

 
9. BID autora pienākumos ietilps atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem 

risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkumā/konkursa norises gaitā. 
 

10. Piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas par BID izstrādi, Izpildītājam jāiesniedz ar 
Pasūtītāju saskaņots BID izpildes laika grafiks, attēlojot tajā galvenos darbu posmus un BID 
sadaļas. Termiņu neievērošanas gadījumā, jāsniedz Pasūtītājam rakstisks paskaidrojums ar 
aktualizētu darbu izpildes grafiku.  

 
11. BID izstrādes laikā Pasūtītāja organizētajās darba grupās piedalās un izpildītāju pārstāv 

iepirkumā norādītais būvprojekta vadītājs, kas arī veiks autoruzraudzību. Būvprojekta vadītāja 
- autoruzrauga nomaiņa vai aizvietošana ir iespējama tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju. BID 
izstrādes laikā darba sapulcēs nolemto protokolē izpildītāja pārstāvis, protokoli elektroniski 
tiek saskaņoti ar pasūtītāju, parakstīti no pasūtītāja un izpildītāja puses. Gadījumos, kad 
sapulču laikā tiek pieņemti lēmumi, kas ir pretrunā vai papildina projektēšanas darba 
uzdevumu, izpildītāja pienākums ir veikt korekcijas projektēšanas darba uzdevumā, 
saskaņojot tās ar pasūtītāju. 

 
 

12. Pretendentam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti 
Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” 

 
13. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē, jautājumos, kas saistīti ar 

būvniecības ierosināšanu un projektēšanas nosacījumu izpildi (atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.500, MK noteikumiem Nr.529, 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 
“Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” un citiem LR normatīviem aktiem). 

 
 

1. BID 
NOSAUKUMS 

“B ūvniecības dokumentācijas izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana  nedzīvojamās ēkas 

Slimnīcas iela 4, Bauskā, Bauskas novads, kadastra 
apzīmējums Nr.4001 004 0102 004 (būve Nr.2) telpu 

pārbūvei”   
2. OBJEKTA ADRESE Slimnīcas iela 4, Bauska, Bauskas novads 

Būves kadastra apzīmējums: 4001 004 0102 004 
3. BŪVES VEIDS 
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4. BŪVES GRUPA II grupas ēka 

5. OBJEKTA GALVENAIS 
LIETOŠANAS VEIDS / 
FUNKCIJA UN 
PARAMETRI 

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka / Slimnīca (kods 
1264) 
Parametri: Ēkas kopējā platība: 188m2; 
                  
 Izbūvējamo  telpu platība: ≈  72.00 m2 
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6. PASŪTĪTĀJS SIA „Zemgales mutes veselības centrs”, reģ. Nr. 
43603031135, Slimnīcas iela 4, Bauska, LV-3901 

7. PASŪTĪTĀJA  
KONTAKTA 
PERSONAS 

Valdes locekle: Mirdza Lazda, tālrunis: 26390545 
e-pasts: mvc.bauska@inbox.lv 
Prokūrists: Daira Jasūne, tālrunis: 29272214 
e-pasts: dairaz@tvnet.lv 
  

8. BŪVPROJEKTĒŠANAS 
STADIJAS 

BID sagatavošana nepieciešamā apjomā. 
Izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāja 
pārstāvjiem. 
Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs. 

9. PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: 
9.1. BŪVNIEC ĪBAS 

IECERES 
DOKUMENT ĀCIJAS  
RISINĀJUMI  

Telpu kadastra apzīmējumi tika ņemti no 10.03.2008. ēkas 
kadastrālās uzmērīšanas lietas (sk. pielikumā), darbu zona  
norādīta informatīvi un var mainīties projektēšanas apjomu 
precizēšanas procesā). 
Veikt ēkas (kadastra apzīmējums 4001 004 0102 004)  pirmajā 
stāvā telpu plānojuma izmaiņas, ēkas aizmugures ieejas  
koridora daļā izveidojot trepes uz otro stāvu.  
 
Uzdevums: 
Izveidot jaunas telpas otrā stāva izbūvē un inženiertīklus 
pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamā apjomā. 
Inženiertehniskais risinājums un materiāli j āparedz tādi, 
lai nepamatoti netiktu sadārdzinātas objekta izbūves un 
uzturēšanas izmaksas. Izvēlētie materiāli un izmaksas 
saskaņojamas ar Pasūtītāju. (pielikumā – informatīvais telpu 
plānojuma piedāvājums .pdf failā ar nosaukumu 
INF_PLANS.pdf): 
2.stāva projektējamā kopplatība  (~ 72 m2); 
2.stāvā paredzēts izveidot telpas personālam, ģērbtuves, 
atpūtas –sanāksmju telpu, arhīvu, biroja telpas.  
Izveidojamās telpas: 

 Biroja telpa (~18 m2) , internets. 
 Arhīva telpa (~ 8 m2). 
 Sanāksmju - atpūtas telpa (~20 m2) - paredzēt 

virtuves zonu. 
 Personāla  ģērbtuve   (~12 m2) - paredzēt skapjus  

virsdrēbēm un darba apģērbam, apavu 
novietošanai,   

 Tualete darbiniekiem  ar atsevišķu kabīni un 
priekštelpu (~6 m2) – pods, roku mazgātne . 

 Kāpņu laukums –koridors (~8) 
 
 
Izstrādāt iekštelpu apdares tabulu, sienām, grīdām un griestiem 
izvēloties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai 
nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt. 
BID interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un 
funkcionāli piemērotiem. Pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst 
nosacījumiem, ko pieprasa telpu pamatdarbība, konstrukciju 
stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, 
ķīmiskā noturība, ūdensizturība un citi rādītāji. 
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Projektējamām telpām jābūt drošām, vides pieejamības prasību 
atbilstošām, ergonomiskām, estētiski pievilcīgām, kas 
piemērotas kvalitatīva ārstniecības procesa nodrošināšanai un 
nepieciešamās funkcijas izpildei. Izstrādē ir jāievēro LR 
normatīvo aktu un Eiropas savienības standartu prasības un 
rekomendācijas ārstniecības iestāžu ārstēšanas, aprūpes, 
diagnostikas un ofisa telpu un ar tām saistīto palīgtelpu 
interjera un ergonomikas plānošanā, ņemot vērā atbilstošos 
higiēniskā un pret epidēmiskā režīma, darba aizsardzības  un 
jonizējošā starojuma drošības nosacījumus. 
 
Sienu, griestu, grīdu apdarei jāparedz ilgnoturīgi virsmu 
apdares materiāli un krāsojums, kas piemērots katrai 
funkcionālai zonai un jāatbilst ugunsdrošības, vides 
pieejamības, sanitārajām un higiēnas prasībām.  
 
Telpām ar paaugstinātām higiēnas prasībām izmantot 
materiālus ar pārbaudītu noturību uz mikroorganismu 
kolonizāciju. 
 
Telpām ar paaugstinātu mitruma sastāvu gaisā paredzēt 
apdares materiālus ar atbilstošu noturību pret mitrumu. 
 
Sanitāri higiēnisko telpu un tīro telpu sienu apdares 
materiāliem jābūt ar antistatiskām īpašībām lai 
mazinātu/nepieļautu putekļu pievilkšanos. 
 
Uzmanīgi jāizvēlas ēkas konstruktīvie elementi (durvju rāmji, 
rokturi,  logu rāmji, u.tt) un virsmu apdares materiāli, 
kas ir gludi, viegli tīrāmi, bez asiem stūriem un spraugām 
savienojuma vietās, nav poraini un ir viegli aizsniedzami ar 
parastiem telpu uzkopšanas piederumiem. Izvērtēt visas riska 
zonas un paredzēt atsitienu elementu montāžu uz stūriem un 
citām nepieciešamām zonām.  
 
Visā ēkā izmantot viena ražotāja durvis katram durvju tipam.  
• Visus fasāžu stiklojumus projektēt atbilstoši LBN 208-15 
“Publiskas būves”, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, LBN 
016-15 “Būvakustika” un LBN 002-15 "Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika " prasībām. 
• Siltumcaurlaidības koeficients, siltumizolācija saskaņā ar EN 
14351-1 punkts 4.12. Logu un balkonu durvju siltuma 
caurlaidības koeficientu vērtības ne augstākas par: UW ≤1,2 
W/m2K, aplodas/stiklojuma siltumcaurlaidības attiecība 
UF/Ug ≤ 2,2. Ārdurvju siltuma caurlaidības koeficientu 
vērtības ne augstākas par UD ≤1,4 W/m2K. 
• Gaisa caurlaidība saskaņā ar EN 14351-1 punkts 4.5. Logiem 
balkonu durvīm ne zemāka kā 4. klase. Ārdurvju 
konstrukcijām ne zemāka par 2. klasi.  
• Logi, durvis atbilst Universālā dizaina rekomendācijām. 
 
Pēc nepieciešamības jāparedz stikla durvju un stikla 
robežbarjeru marķēšanu ar speciāliem apzīmējumiem vai 
dekoratīviem elementiem tā, lai stikla esamība būtu viegli 
pamanāma. 
 
Apdares variantus pielāgot pie esošās situācijas. Projekta 
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autors var piedāvāt citus sienu, griestu, grīdu apdares 
risinājumus, ja tas ir tehniski ekonomiski pamatots. 
 
BID risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli balstīt uz 
pārbaudītu un vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu 
būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes. 
BID paredzēt izmantot enerģiju/ resursu taupošus būvniecības 
risinājumus t.sk. prasības būvdarbu veikšanā un ekspluatācijā. 
Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (tostarp līmes, 
krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām. Jāizvērtē 
materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves 
detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Jāizvērtē 
BID paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un 
funkcionalitāte. BID skaidrojošajos aprakstos un materiālu 
specifikācijās jānorāda tādus paredzamo būvizstrādājumu 
tehniskos parametrus, lai būvuzņēmējs kā ekvivalentu varētu 
izvēlēties citu, līdzvērtīgu izstrādājumu. BID izstrādē 
izvēlēties tādus būvmateriālus, aprīkojumu un tehniku, kuru 
iegādei var izvēlēties vismaz divus šo priekšmetu ražotājus. 
Būvniecības ierosinātājam ir tiesības jebkurā BID izstrādes 
laikā pieprasīt Izpildītājam pierādījumus materiālu ražotāju 
konkurences esamībai un pretējā gadījumā uzdot Izpildītājam 
pārstrādāt BID tehniskos risinājumus 
 
Inženiertehniskie risinājumi: 
 

1. Jaunveidojamajās telpās jānodrošina (saskaņot ar 
pasūtītāju): 

 Iekšējas vājstrāvu, elektroapgādes un apgaismojuma, 
interneta ierīkošanu atbilstoši projektētajam telpu 
plānojumam un telpu pielietojuma prasībām, kā arī 
pamatojoties uz MK 2017.gada 20.jūnija noteikumu 
Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un 
to piemērošanas kārtība” 2.pielikuma 1.sadaļas “Biroja 
ēku projektēšana, būvdarbiem un apsaimniekošana” A 
un B punktiem; 
- Apgaismojumu paredzēt pamatojoties uz 

nepieciešamību ilgstošā perspektīvā samazināt 
patērēto enerģijas apjomu nesamazinot gaismekļu 
kvalitāti un panākt ietaupījumu budžetā; 

 Iekšējas ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas 
ierīkošanu atbilstoši telpu pielietojuma prasībām. 

 Citu, BID pilnai realizācijai nepieciešamu, 
inženiertīklu ierīkošanu atbilstoši telpu pielietojuma 
prasībām. 

 Projektēšanas gaitā paredzēt risinājumus pārbūvēt 
esošās inženiersistēmas un iekārtas, vienlaikus 
nodrošināt esošo sistēmu normālu un netraucētu 
darbību. 

 BID izstrādes stadijā veikt esošo sistēmu detalizētu un 
vispusīgu tehnisko apsekošanu. Apsekošanas un 
regulēšanas darbību rezultātā izstrādāt risinājumu 
inženiertīklu sistēmu izbūvei/pārbūvei/atjaunošanai 
atbilstoši telpu pielietojuma prasībām.  

 
2. Marķēšana un sistēmas apkope (saskaņot ar 

Pasūtītāju): 
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Paredzēt iespēju izmantot esošās sistēmas iespējas  un 
pieslēgumus pie esošajām iekārtām vai piedāvāt citu tehniski 
un ekonomiski pamatotu risinājumu. 
BID izstrādes stadijā veikt inženierkomunikāciju plānojuma, 
shēmu, darba apjoma specifikāciju, skaidrojošā apraksta, 
iekārtu datu tabulu, raksturīgo griezumu un mezglu izstrādi.  
 
Projektēšanas gaitā saskaņot ar Pasūtītāju konkrētas izvēlētās 
iekārtas, materiālus un tehniskus risinājumus. Projektā 
pielietotajiem materiāliem, iekārtam ir jāatbilst nosacījumiem, 
ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, 
siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturība un 
citi rādītāji. Apgaismojumam paredzēt izmantot 
elektroenerģiju taupošas spuldzes, kas ilgstošā perspektīvā ļaus 
samazināt patērēto enerģijas apjomu, nesamazinot gaismekļu 
kvalitāti 

9.2. IZPĒTES DARBI 
Ēkas telpu grupas un detalizēta inženiertīklu tehniskā 
apsekošana nepieciešamā apjomā 

10. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERI ĀLI:  

10.1. 
ĪPAŠUMA TIESĪBU 
APLIECINOŠI 
DOKUMENTI 

sagatavo Pasūtītājs 

10.2. 
BŪVES KADASTRĀLĀS 
UZMĒRĪŠANAS LIETA lietas kopiju izsniedz Pasūtītājs 

10.3. 
BŪVES TEHNISKĀS 
APSEKOŠANAS DATI sagatavo Projektētājs nepieciešamā apjomā 

10.4. 
SANITĀRI 
HIGIĒNISKAIS 
UZDEVUMS 

pieprasa Projektētājs 

10.5. 
TEHNOLOĢISKĀS 
IEKĀRTAS 

sagatavo Projektētājs (pēc Pasūtītāja iesniegtajās 
informācijas)  

10.6. 
CITI (projekta realizācijai 
nepieciešamie) sagatavo Projektētājs nepieciešamā apjomā 

11. TEHNISKIE  NOTEIKUMI (TEHNISKO NOTEIKUMU DER ĪGUMA 
TERMIŅA PAGARINĀŠANU VEIC PROJEKTĒTĀJS): 

11.1. ŪDENSAPGĀDEI Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams) 

11.2. KANALIZĀCIJAI Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams) 

11.3. SILTUMAPGĀDEI Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams) 

11.4. ELEKTROAPGĀDEI Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams) 

11.5. VĀJSTRĀVAS TĪKLI: Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams) 

11.6. 
 Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams) 

11.7. 
 Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams) 

11.8.  Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams) 
11.9.  CITI Pieprasa projektētājs 
12. BID SASKAŅOŠANA Ar Pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu 

izsniedzējiem, Bauskas novada būvvaldi, Bauskas novada 
domi u.c. iesaistītajām institūcijām/dienestiem veic 
projektētājs 
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13. BID SASTĀVDAĻAS: 

13.1. 1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:  
1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 
1.2. Vispārīgo rādītāju lapa, skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par 
ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, kā arī par vides pieejamības 
risinājumiem, ja ēkai vai tās daļai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība; 
1.3. Tehniskās apsekošanas atskaite. 
13.2. ARHITEKTŪRAS DAĻA: 
2.1. ēkas aktuālās daļas stāva plāns ar izmēriem; 
2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 
2.3. būvizstrādājumu specifikācijas; 
2.4. tehnisko iekārtu izvietojums; 
2.5. telpu apdares būvdarbu tabula. 
13.3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA: 
3.1. būvkonstrukcijas (grīdas, griestu, sienu, starpsienu konstrukcijas griezumi), kā arī citus 
konstruktīvos mezglus pēc Projektētāja ieskatiem; 
3.2. nepieciešamie inženiertīkli (vājstrāvu tīkli, ugunsdzēsības un apziņošanas sistēmas, trauksmes 
signalizācija, apsardzes sistēmas, ventilācija un/vai rekuperācija, elektroapgāde, ūdensapgāde, 
kanalizācija, internets nepieciešamā apjomā un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, 
griezumi); 
3.3. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; 
3.4. būvizstrādājumu un iekārtu specifikācijas. 
13.4. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS; 
13.5. BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS; 
13.6. EKONOMISKĀ DAĻA 
6.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 
6.2.  izmaksu aprēķins (tāme). 
Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši ,,Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 
"B ūvizmaksu noteikšanas kārt ība". 
 
 
 
 
 
 
 
14. 

EKSEMPLĀRU SKAITS 

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski 
vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas 
sistēmā. 
Papildus jāiesniedz Pasūtītājam: 
3 ORIĢINĀLI + 2 DIĢITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) 
 
visām projekta daļām visiem eksemplāriem jābūt pievienotam 
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projekta materiāliem digitālā formātā uz datu nesēja (CD). 
Digitālie materiāli j āpievieno šādos formātos: rasējumi - 
*dwg  un *pdf, attēli - *jpg, teksta un skanētie materiāli - 
*pdf vai *doc. 
 
BID paredzēto darbu izmaksu aprēķinu tāme jāsagatavo 2 
(divos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā 
elektroniskā formā (*.xls formātā, saglabājot aprēķinos 
izmantotās formulas) 

Tehniskajā specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja projekt ēšanas gaitā 
tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus 
vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, visas paredzētās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
 
Piedāvājuma cenā ir j āparedz jebkādi citi projekt ēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas 
darbus, kuri nav ietverti projekt ēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. 
Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir 
jāievērt ē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un 
tālākai ekspluatācijai. Nekāda papildus maksa par nepamatoti neuzskaitītiem darbiem netiek 
atzīta. 
 
Nepieciešamības gadījumā pēc inženiertīklu apsekošanas atskaites saņemšanas tehniskās 
specifikācijas prasības un noteikumi jāaktualizē.      
 
Šajā tehniskajā specifikācijā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbr īvo Projekta autoru no 
atbild ības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iek ārtu, sistēmu veidu un tipu 
atbilstošu izvēli un ieprojekt ēšanu. 

15. IZSTRĀDES TERMIŅI:  

akceptēta BID iesniegšanas termiņš –120 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas 
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2.pielikums 
Zemsliekšņa iepirkums identifikācijas Nr.ZMVC 2021/1 

 
Zemsliekšņa iepirkuma identifik ācijas Nr.ZMVC 2021/1 

PIETEIKUMS 
 

Pretendents____________________________________________________________________ 
(pretendenta nosaukums) 

 
(pretendenta adrese (juridiskā un faktiskā)) 

vienotais reģistrācijas Nr._________________________________________________________ 
 
 

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds) 
 

Iepazinušies ar zemsliekšņa iepirkuma instrukciju pretendentiem, mēs, apakšā parakstījušies, 
piedāvājam veikt pakalpojumu saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma “Būvniecības dokumentācijas 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana  nedzīvojamās ēkas Slimnīcas iela 4, Bauskā, Bauskas 
novads, kadastra apzīmējums Nr.4001 004 0102 004  telpu pārbūvei” ar identifikācijas 
Nr.ZMVC 2021/1 dokumentu prasībām par līguma summu: 
 

____________________________________________________________________ 
(kopējā piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN) skaitļos un vārdos) 

 
Ar šī pieteikuma iesniegšanu apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar zemsliekšņa iepirkuma 
instrukciju un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un 
mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā zemsliekšņa 
iepirkuma līguma darbības laikā. 
 
Vispārēja inform ācija par pretendentu: 

1. Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats):  

2. Telefons:  

3. E-pasts:  

4. Finanšu rekvizīti  

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 
____________________________________________________ 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, 

tā atšifrējums 
 

_________________ 
(datums) 
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3.pielikums 
Zemsliekšņa iepirkums identifikācijas Nr.ZMVC 2021/1 

 
1.tabula 

 
Inform ācija par pretendenta pieredzi pēdējos 3 (trīs) gados 

Nr. 
p.k. 

Pasūtītājs  
(nosaukums, reģ.Nr. un 

pasūtītāja kontaktpersona) 
Būvprojekta nosaukums 

L īguma 
summa 

EUR bez PVN 

L īguma 
izpildes laiks 

(no/līdz) 

Būvprojekta 
būvvaldes 

akceptēšanas 
datums  

1.     
 

* pievienojot 1 (vienu) pasūtītāja pozitīvu atsauksmi. 
___________________________________________ 

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, 
tā atšifrējums 

 
3.pielikums 

2.tabula 
Inform ācija par pretendenta piedāvātajiem speciālistiem 

Nr. 
p.k. 

Joma Vārds, 
Uzvārds 

Tālr.Nr.,  
e-pasts 

Sertifik āt
a Nr.* 

Sertifik āta 
derīguma 
termiņš 

1. 
Būvprojekta vadītājs/autoruzraugs – 
arhitekta prakse  

  
  

2.      

3.      

4.      

* Kvalifik ācija Latvijā reģistrētam speciālistam tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas 
sistēmā. Ārvalstīs izdoto kvalifikāciju apstiprinošo dokumentu kopijas jāpievieno 
piedāvājumam, pievienojot dokumentu tulkojumus. 

____________________________________________  
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, 

tā atšifrējums 
 

3.pielikums 
3.tabula 

Inform ācija par pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja/autoruzrauga pieredzi  
pēdējos 3 (trīs) gados 

 

Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds 

Pasūtītājs  
(nosaukums, 

reģ.nr. un 
pasūtītāja 

kontaktpersona) 

Būvprojekta 
nosaukums  

L īguma 
summa 

bez PVN 

L īguma 
izpildes 

laiks 
(no/līdz) 

Būvprojekta 
būvvaldes 

akceptēšanas 
datums 

1.       

 
____________________________________________ 

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, 
tā atšifrējums 
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4.pielikums 
Zemsliekšņa iepirkums identifikācijas Nr.ZMVC 2021/1 

 
 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Nr.p.k. Iepirkuma priekšmeta nosaukums Cena EUR bez 
PVN 

1. Būvniecības dokumentācijas izstrāde nedzīvojamās ēkas 
Slimnīcas iela 4, Bauskā, Bauskas novads, kadastra 
apzīmējums Nr.4001 004 0102 004  telpu pārbūvei 

 

2. Autoruzraudzības veikšana  nedzīvojamās ēkas Slimnīcas 
iela 4, Bauskā, Bauskas novads, kadastra apzīmējums 
Nr.4001 004 0102 004  telpu pārbūvei 

 

KOPĀ SUMMA EUR bez PVN 
 

 
Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi, 
tajā skaitā visus nodokļus un nodevas (izņemot PVN), izmaksas, kas saistītas ar formalitāšu 
izpildi, kā arī citas izmaksas līdz iepirkuma priekšmeta izpildei. 
 
 

____________________________________________ 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, 

tā atšifrējums 
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5.pielikums 

Zemsliekšņa iepirkums identifikācijas Nr.ZMVC 2021/1 
 
 

L īguma projekts 
LĪGUMS Nr.ZMVC 2021/ _____ 

 
“B ūvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana  nedzīvojamās ēkas 

Slimnīcas iela 4, Bauskā, Bauskas novads, kadastra apzīmējums Nr.4001 004 0102 004 
telpu pārbūvei”  

 
 
Bauskā, 

2020.gada___.________ 

 
____________ (turpmāk – Pasūtītājs), __________________personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar 
_______, un 
 
__________ (turpmāk – Izpildītājs), __________ personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar 
_______________________________, 
 
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz zemsliekšņa 
iepirkuma “Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana  nedzīvojamās 
ēkas Slimnīcas iela 4, Bauskā, Bauskas novads, kadastra apzīmējums Nr.4001 004 0102 004  
telpu pārbūvei” ar identifikācijas Nr.ZMVC 2021/1 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un 
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, Puses noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums): 
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā 

noteiktajos termiņos veikt: 
1.1.1. Būvniecības dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību nedzīvojamai ēkai  Slimnīcas 

iela 4, Bauskā, Bauskas novads, kadastra apzīmējums Nr.4001 004 0102 004  telpu 
pārbūvei (turpmāk - Būvprojekts) (turpmāk – Darbs) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 
(1.pielikums); 

1.1.2. Autoruzraudzības veikšanu  nedzīvojamās ēkas Slimnīcas iela 4, Bauskā, Bauskas 
novads, kadastra apzīmējums Nr.4001 004 0102 004 telpu pārbūves būvdarbu 
autoruzraudzību (turpmāk - Autoruzraudzība) atbilstoši akceptētajam Būvprojektam, 
noslēgtajam būvdarbu līgumam un kvalitātes prasībām, nepieļaujot būvniecības 
dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo 
aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, 
kādus autoruzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai Līgums. 

 
2. IZPILDES TERMI ŅŠ 
2.1. Darba pilnīgu izpildi un nodošanu Pasūtītājam Izpildītājs veic 120 kalendāro dienu laikā no 

Līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā Būvprojekta saskaņošana instancēs, saskaņošana ar 
Pasūtītāju un Būvprojekta akceptēšana Būvvaldē. 

2.2. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk reizē ar būvdarbu uzsākšanu objektā. Autoruzraudzība 
jāveic visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai un pieņemšanai ekspluatācijā 

 
3. LĪGUMA SUMMA UN NOR ĒĶINU KĀRTĪBA 
3.1. Līguma summa ir _______ EUR (_______euro), ieskaitot visus valsts noteiktos nodokļus 

un nodevu maksājumus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, no kuras: 
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3.1.1. _______ EUR (_______euro) par Darba izpildi; 
3.1.2. _______ EUR (_______euro) par Autoruzraudzību. 
3.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts papildus Līguma summai un Pasūtītājs veic tā 

apmaksu saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, spēkā esošajiem Ministru 
kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

3.3. Norēķinu kārt ība par Darba izpildi: 
3.3.1. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas 

norēķinu kontu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba pieņemšanas-nodošanas akta 
abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas,  

3.4. Norēķinu kārt ība par Autoruzraudzību: 
3.4.1. Maksājumi par Autoruzraudzību tiek veikti pa daļām, katru mēnesi saskaņā ar 

iesniegtajiem aktiem par paveiktajiem darbiem.  
3.4.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktus un attiecīgo dokumentāciju par kārtējo 

mēneša izpildīto Autoruzraudzības darbu apjomu līdz nākamā mēneša 10.datumam. 
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto dokumentāciju un 10 (desmit) dienu 
laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas veic tā apmaksu. 

3.4.3. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav atdevis 
parakstītu Autoruzraudzības darbu izpildes aktu vai nav iesniedzis Izpildītājam rakstisku 
pretenziju par Autoruzraudzības darba kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs apstiprinājis 
Izpildītāja iesniegto dokumentāciju. Ja Pasūtītājs nav apmierināts ar darbu kvalitāti, tad 
Pasūtītājs sastāda rakstisku protokolu, norādot neatbilstības. 

3.4.4. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā no Autoruzraudzības darbu 
izpildes pabeigšanas, kopējā pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un 
rēķina saņemšanas dienas no Izpildītāja. 

3.4.5. Ja Līgumā noteiktā Autoruzraudzība izbeigta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad 
Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto 
Autoruzraudzības darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto 
objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta abpusējas 
parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas samaksā Izpildītājam par faktiski 
veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu. 

3.5. Visi maksājumi Līguma ietvaros Izpildītājam tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas 
norēķinu kontu Nr. _____________________. 

3.6. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 
3.7. Avansa maksājums netiek paredzēts. 
 
4. DARBA VEIKŠANAS UN PIE ŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA 
4.1. Izstrādājot Darbu, Izpildītājs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā Darba izstrādei, kā arī 

vadās no Pasūtītāja norādījumiem. Izpildītājs, izstrādājot Darbu, ievēro spēkā esošos 
normatīvos aktus. 

4.2. Pirms Būvprojekta akceptēšanas Būvvaldē Izpildītājs nodod Pasūtītājam saskaņošanai 1 
(vienu) Būvprojekta eksemplāru papīra formā. 

4.3. Ja Pasūtītājs konstatē nepilnīgu Tehniskās dokumentācijas (1.pielikums) izpildi, tad 
Izpildītājam ir pienākums nekavējoties veikt Projektēšanas uzdevuma (1.pielikums) izpildi 
pilnā apjomā. Pasūtītājs par šādu gadījumu informē Izpildītāju 3 (trīs) darba dienu laikā 
pēc šādu faktu konstatēšanas. 

4.4. Ja Pasūtītājs ir uzskaitījis Būvprojekta trūkumus, nepilnības vai neatbilstības Tehniskajai 
dokumentācijai (1.pielikums) vai normatīvajiem aktiem, tad Izpildītājs veic labojumus un 
iesniedz atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai izlaboto Būvprojektu. 

4.5. Pēc pozitīva saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs iesniedz Būvprojektu Bauskas novada 
Būvvaldē akcepta saņemšanai. Pēc Būvprojekta akceptēšanas Izpildītājam Būvprojekts ir 
jāiesniedz Pasūtītājam saskaņā ar Tehniskās dokumentācijas (1.pielikums) prasībām. 
Būvprojekts un tā sējumi ar visiem saskaņojumiem (izņemot sējumu „Izmaksu aprēķins”) 
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ir jāiesniedz Pasūtītājam arī PDF formātā. Elektroniskajā formātā sējums „Būvdarbu 
apjomu saraksts” papildus jāiekļauj arī MS Excel formātā. Materiālu tehniskās 
specifikācijas un darbu apjomu tabulās detalizēti jānorāda to kvalitātes līmenis. Materiālu 
tehniskās specifikācijas jāizstrādā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.panta prasībām. 
Informācijai elektroniskajā formātā ir pilnībā jāatbilst attiecīgajai informācijai 
Būvprojekta papīra formātā. 

4.6. Par Darba izpildes dienu tiek uzskatīta Darba pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas 
parakstīšanas diena. 

4.7. Pēc Darba izpildes Izpildītājs kopā ar Būvprojektu iesniedz no savas puses parakstītu Darba 
pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta Darba 
pieņemšanas-nodošanas aktu vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus Darbu pieņemt. Pie 
Darba pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darba pārbaudi, lai 
pārliecinātos par tā atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus. 

4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Darbu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbs ir izstrādāts 
nekvalitatīvi vai nepilnīgi, neatbilst Līguma noteikumiem, vai ja iztrūkst kāds no 
nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda 
konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Šajā 
apakšpunktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības 
aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja saistību izpildes kavējumu. 

4.9. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic 
atkārtotu Darba pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 
5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi Darba veikšanā: 
5.1.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

Izpildītājs apņemas uz sava rēķina saņemt visus Darba izpildei nepieciešamos 
saskaņojumus, atļaujas vai licences, ja tādus paredz normatīvie akti, kā arī apņemas 
Darba izpildes laikā ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus 
un citus spēkā esošos normatīvos aktus; 

5.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem, vai 
cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Darba 
sniegšanu vai tā ietvaros radītā produkta turpmāku izmantošanu; 

5.1.3. Izpildītājs ir tiesīgs Darba jebkuras daļas izpildi nodot tikai tām trešajām personām, kuras 
ir minētas Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam. Darba jebkuras daļas izpildes nodošanu 
trešajām personām nekādā mērā nesamazina Izpildītāja atbildību attiecībā uz trešajām 
personām nodotā Darba izpildi un neizvirza nekādus pienākumus Pasūtītājam; 

5.1.4. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 
Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkumā dokumentācijā izvirzītajām 
prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, 
pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu; 

5.1.5. Izpildītājam Darba izpildes laikā ir jāsadarbojas un jānodrošina ar informāciju par Darba 
izpildi Līguma 12.1.apakšpunktā norādīto personu; 

5.1.6. Izpildītājs uzņemas atbildību par visām Darba izpildē pieļautajām kļūdām; 
5.1.7. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas 

iesniegt Pasūtītājam Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līguma kopiju konkrētajam objektam par visu projektēšanas, būvdarbu un 
garantijas laiku, kā arī uzrādīt šīs polises oriģinālu un polises prēmijas apmaksu 
apliecinošu dokumentu. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā 
projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā; 

5.1.8. ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, 
Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām 
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iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu 
līdz garantijas perioda beigām; 

5.1.9. Izpildītājs apņemas Darba izpildē ievērot kompetentu institūciju un amatpersonu prasības 
un norādījumus; 

5.1.10. Izpildītājam ir tiesības nodot Darbu pirms termiņa; 
5.1.11. par būvprojekta vadītāju norīkot Iepirkuma piedāvājumā norādīto Būvprojekta 

vadītāju _________, sertifikāta Nr.______, tālr.Nr._____, e-pasts:___________. 
Būvprojekta vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam 
nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu un iesniedzot Pasūtītājam par nākamo 
Būvprojekta vadītāju visus Iepirkuma dokumentācijā prasītos dokumentus attiecībā uz 
viņa kvalifikāciju. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var izbeigt Līgumu. Līguma 
izbeigšana netiek piemērota gadījumos, kad Būvprojekta vadītāja nomaiņai ir objektīvi 
iemesli (darbinieka nāves vai citas darba nespējas gadījumā). 

5.2. Izpildītāja pienākumi Autoruzraudzības veikšanā: 
5.2.1. veikt Autoruzraudzību atbilstoši Būvprojektam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam 
būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības 
veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

5.2.2. par autoruzraugu objekta būvdarbu autoruzraudzībai norīkot ___________ sertifikāta 
Nr.__-____ tālr.Nr._________; 

5.2.3. nodrošināt, lai Autoruzraudzību veiktu Līguma 5.2.2.apakšpunktā norādītais autoruzraugs. 
Autoruzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot 
līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu un iesniedzot Pasūtītājam par nākamo autoruzraugu 
visus Iepirkuma dokumentācijā prasītos dokumentus attiecībā uz viņa kvalifikāciju. 
Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var izbeigt Līgumu. Līguma izbeigšana netiek 
piemērota gadījumos, kad autoruzrauga nomaiņai ir objektīvi iemesli (darbinieka nāves 
vai citas darba nespējas gadījumā); 

5.2.4. personālu, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 
Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā 
arī personas, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 
atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst 
nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu; 

5.2.5. regulāri apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt būvdarbu žurnālā un 
atbilstoši kompetencei kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 

5.2.6. būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu 
iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut 
neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 
iestrādāšanu objektā, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem, 
pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam; 

5.2.7. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem 
apstākļiem, iesniegt Pasūtītājam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja tiek 
konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas 
būvnormatīvu prasības; 

5.2.8. bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība 
rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu Būvprojekta aurota 
vai Izpildītāja vainu vai nolaidību; 

5.2.9. visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt būvdarbu žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no 
Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs Autoruzraudzības žurnālā 
izdara saskaņojuma atzīmi; 

5.2.10. pārbaudīt vai objektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija; 
5.2.11. būvdarbu žurnālu reģistrēt Bauskas novada būvvaldē; 
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5.2.12. ja Autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā Būvprojektā kontrolēt, lai 
šīs izmaiņas būtu atbilstošajās sadaļās, saskaņotas ar Pasūtītāju un tehnisko noteikumu 
izdevēju iestādēm; 

5.2.13. pabeidzot objekta būvniecību, Izpildītājs būvdarbu žurnālā izdara atzīmi par izpildīto 
būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām; 

5.2.14. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska 
pieprasījuma saņemšanas; 

5.2.15. uzraudzīt būvdarbus, būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai; 
5.2.16. piedalīties vadības kopīgās apspriedēs un būvsapulcēs; 
5.2.17. bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība 

rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu Būvprojekta autora 
vai autoruzrauga vainu vai nolaidību; 

5.2.18. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot objektu ekspluatācijā; 
5.2.19. pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes 

dokumentāciju nodot Pasūtītājam; 
5.2.20. veicot Līgumā paredzēto Autoruzraudzību, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un 

tehniskos līdzekļus. Pasūtītāja līdzekļi Autoruzraudzības veikšanā netiek izmantoti; 
5.2.21. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, 

tā anulēšanu, ja Izpildītāja norādījumi par konstatēto atkāpju novēršanu nav izpildīti 
noteiktajos termiņos; 

5.2.22. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma 
iesniegt Pasūtītājam autoruzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas un būvdarbu laiku ar atbildības limitu 
atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi 
par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu”, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz 3 (trīs) gadiem. 
Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 
noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums 
ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā; 

5.2.23. gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas 
līgums, kas atbilst Līguma 5.2.22.apakšpunkta prasībām, izņemot tā termiņu, 
Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, 
iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz 3 
(trīs) gadi no Līguma spēkā stāšanās brīža; 

5.2.24. ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, 
Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām 
iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu 
termiņu līdz būvdarbu beigām 

5.3. Izpildītājam ir tiesības par Autoruzraudzības veikšanu saņemt atlīdzību saskaņā ar Līguma 
nosacījumiem. 

5.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi Darba veikšanā: 
5.4.1. par atbildīgo personu no Pasūtītāja puses norīkot ________, tālr.Nr._________, e-

pasts:___________; 
5.4.2. ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja pieaicinātais apakšuzņēmējs, darbinieks vai kāda trešā 

persona nepilda savus pienākumus, vai ir ar neatbilstošu kvalifikāciju, tas ir tiesīgs 
pieprasīt attiecīgā apakšuzņēmēja, darbinieka vai trešās personas nomaiņu ar tādu, kuram 
ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze; 

5.4.3. Pasūtītājs ar savu darbību apņemas sekmēt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, 
nodrošinot Līgumā noteiktajā kārtībā Darba pieņemšanu un samaksu par paveikto Darbu. 
Pasūtītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas traucētu Darba izpildi; 
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5.4.4. Pasūtītājs apņemas iesniegt Izpildītājam Darba izstrādei nepieciešamo informāciju, kas ir 
Pasūtītāja rīcībā. Pārējās Darba izstrādei nepieciešamās informācijas iegūšana, ja vien 
Puses nav vienojušās citādi, ir Izpildītāja pienākums un ar to saistītās Izpildītāja izmaksas 
ir iekļautas Līguma summā; 

5.4.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Darbu gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo 
aktu prasības. 

5.5. Pasūtītāja pienākumi Autoruzraudzības veikšanā: 
5.5.1. norēķināties ar Izpildītāju par Autoruzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā; 
5.5.2. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas rakstiski informēt 

Izpildītāju par būvdarbu uzsākšanu objektā; 
5.5.3. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju 

un dokumentāciju; 
5.5.4. nodrošināt Izpildītājam brīvu pieejamību objektam visā būvdarbu veikšanas laikā. 

5.6. Pasūtītāja tiesības Autoruzraudzības veikšanā: 
5.6.1. izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst 

Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas 
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Pasūtītāja prasībām; 

5.6.2. izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus. 
 
6. IZMAI ŅAS LĪGUMĀ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 
6.1. Līgumu var grozīt vai papildināt, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

noteiktajai kārtībai, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju 
parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Lemjot par Līguma grozījumu 
veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma noteikumi. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ja 
izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

6.2.1. ja Izpildītājs ir nokavējis Līgumā noteikto Darba izpildes termiņu un ja Izpildītāja 
nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas, 

6.2.2. ja Izpildītājs nepilda saistības atbilstoši Līgumā paredzētajām prasībām un Darba 
kvalitātei, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu 
laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas. 

6.3. Ja Līgums tiek izbeigts vienpusējā kārtībā saskaņā ar Līguma 6.2.apakšpunktu, Pasūtītājam 
nav pienākums veikt nekādus turpmākus maksājumus Izpildītājam, un Izpildītājam 3 (trīs) 
darba dienu laikā jāatdod Pasūtītājam visu Līguma darbības laikā saņemto dokumentāciju 
un jāiesniedz Pasūtītājam līdz Līguma izbeigšanai izpildītā Darba materiāli. 

6.4. Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes attiecībā uz Autoruzraudzības veikšanu, un 
Līgums tiek izbeigts gadījumā, ja 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Darba 
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas netiek noslēgts objekta 
būvdarbu līgums. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 
izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai 
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas 
saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta 
trešās daļas regulējumu. 

6.6. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja 
netiek piešķirts finansējums Darba vai objekta būvdarbu realizācijai. 

 
7. PUŠU ATBILD ĪBA 
7.1. Izpildītājs uzņemas atbildību par Darba un Autoruzraudzības pienācīgu izpildi, tā kvalitāti, 

atbilstību Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
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7.2. Būvprojekta sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 5 (piecu) gadu laikā pēc Līguma 
noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos 
Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā 
termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, 
un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
atbilstoša pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo 
Izpildītāju no Līguma 7.6.apakšpunktā noteiktā līgumsoda. 

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Izpildītāja 
sagatavotajos dokumentos, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā 
pieaicinot Izpildītāju vai ekspertus, vai speciālistus, kā arī nosūta paziņojumu 
Izpildītājam. 

7.4. Izpildītājam 100% (simts procentu) apmērā jāsedz: 
7.4.1. būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Būvprojekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas; 
7.4.2. Būvprojektā konstatēto kļūdu dēļ Pasūtītājam radušos zaudējumus; 
7.4.3. Būvprojektā konstatēto kļūdu dēļ Pasūtītājam radušās papildu būvdarbu izmaksas. 
7.5. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies objekta garantijas 

laikā Būvprojekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs 
pieaicina ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai. 

7.6. Ja Izpildītājs nenodod Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un 
Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) 
apmērā no Līguma 3.1.1.apakšpunktā noteiktās summas par katru nokavējuma dienu.  

7.7. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu vai Autoruzraudzību Līgumā noteiktajos termiņos, 
tad Izpildītājam ir tiesības piemērot un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 
0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru 
nokavēto dienu.  

7.8. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) apmērā 
par katru gadījumu:  

7.8.1. netiek iesniegti visi starpziņojuma dokumenti vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., 
iesniegtajā ziņojumā nav visi prasītie dati, piemēram, nav iesniegti ģeotehniskās izpētes 
rezultāti, noteiktajā termiņā nav iesniegti visi Būvprojekta sējumi, – par katru 
neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu; 

7.8.2. katru izstrādātajā Būvprojektā konstatēto kļūdu, kā arī savlaicīgu 
informācijas/paskaidrojumu nesniegšanu par Būvprojektu uz Pasūtītāja un būvdarbu 
pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc Būvprojekta akceptēšanas būvvaldē 
līdz būvdarbu līguma noslēgšanai; 

7.8.3. būvdarbu izpildes laikā – par katru Būvprojekta izmaiņu, kas nepieciešama, lai labotu 
Būvprojekta kļūdu, kura nav radusies Pasūtītāja vainas dēļ; 

7.8.4. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 
Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām 
prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, 
Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas patvaļīgi nomainījis bez Pasūtītāja rakstveida 
piekrišanas. 

7.9. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek izbeigts 
Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 10% (desmit procenti) no Līguma 
summas. 

7.10. Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu termiņā noteikts pieaugošs, 
taču kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma summas. 

7.11. Puses atbild par sakarā ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām 
personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem. 
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8. AUTORTIES ĪBAS UN CITAS TIESĪBAS 
8.1. Visas autora mantiskās tiesības (Autortiesību likuma 15.panta pirmā daļa) un īpašumtiesības 

uz visu dokumentāciju, ko Līguma ietvaros ir izstrādājis Izpildītājs, pāriet Pasūtītājam 
Līguma 3.3.1.apakšpunktā noteiktās summas par Darbu samaksas brīdī. 

8.2. Izpildītājs nav tiesīgs minēto Darbu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez 
iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas. 

 
9. PIEMĒROJAMIE NORMAT ĪVIE AKTI UN STR ĪDU ATRISINĀŠANAS 

KĀRTĪBA 
9.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
9.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
9.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām. 
 
10. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI 
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 
un ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 
epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes 
institūciju lēmumi. 

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 
jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc tās uzskata, ir iespējama un 
paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 
ziņojumam ir jāpievieno informācija, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 
minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas 
minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā 
savu Līguma saistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās 
saistības, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem 
variantiem, kas ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai arī 
izbeidz Līgumu. 

 
11. CITI NOTEIKUMI 
11.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildes dienai. 
11.2. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem to tiesības un pienākumus. 
11.3. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentiem un citai informācijai, ar kuru apmainās Puses 

un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir 
jābūt iesniegtai otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz 
Līgumā norādīto adresi vai parakstītai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu 
nosūtītai uz Līguma 12.punktā norādītās atbildīgās personas e-pasta adresi. 

11.4. Ja viens vai vairāki Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūs par spēkā neesošiem, 
pretlikumīgiem, tas ir, zaudēs saistošo spēku, tas nekādā veidā neierobežos un neietekmēs 
pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses 
apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanu, saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11.5. Jebkādi Līguma papildinājumi, labojumi vai grozījumi iegūst juridisku spēku, kļūstot par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja tie ir sastādīti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Nav 
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pieļaujami Līguma grozījumi, kas būtiski ietekmē Iepirkuma ietvaros paredzētos 
nosacījumus. 

11.6. Personas datus, kurus Līguma izpildes nolūkā Pasūtītājs nodevis Izpildītājam vai Izpildītājs 
ieguvis no citām personām (turpmāk – Personas dati), Izpildītājs apstrādā saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 
27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula), prasībām un Pasūtītāja norādījumiem. 

11.7. Līgums sagatavots uz __ (____) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu 
saņem Pasūtītājs, bet otru – Izpildītājs. 

11.8. Līgumam ir __ (___) pielikumi: 
11.8.1. 1.pielikums „Tehniskā dokumentācija” uz __ (__) lp.; 
11.8.2. 2.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz __ (__) lp.; 
11.8.3. 3.pielikums „Informācija par pretendenta piedāvātajiem speciālistiem” uz __ (____) lp. 
12. ATBILD ĪGĀS PERSONAS 
12.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses: __________, tālr.Nr._____, e-pasts: __________. 
12.2. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses:__________, tālr.Nr._____, e-pasts: __________. 
 
13. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZ ĪTI  
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